PRIMARIA ORASULUI URICANI
Str. 1 Mai, nr. 6, Uricani — 336100, jud. Hunedoara
Telefon: 0254511121, 0254511101, fax: 0254511127
Cod fiscal 4634647, Cont RO52TREZ36824510220XXXXX
e-mail: primariauricani@gmail.com Web: www.orasuluricani.ro

Nr. 2148/ 29.03.2023
Se aproba,
Primar,
Buhéaescu Danug

CAIET DE SARCINI

Servicii de proiectare si asistenta din partea proiectantului pentru proiectul
“RENOVAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE SITUATE IN ZONA
MARGINALIZATA ALEEA JIULUI SI STERMINOS, ORASUL URICANI, JUDETUL

HUNEDOARA”

Obiectul contractului — Servicii de proiectare si asistenta din partea proiectantului pentru
proiectul proiectul “Renovarea energetica a blocurilor de locuinte situate in zona marginalizata
Aleea Jiului si Sterminos, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara”, contract de finantare nr.
130565/18.11.2022.

Proiectul este finantat in cadrul PNRR, Componenta C5 - Valul Renovarii, Operatiunea A2-
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati expuse riscului
de saracie.

1.Categoria de servicii:
Cod CPV principal 71322000-1 — Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice
Coduri CPV secundare:
71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

2. Criteriul de evaluare este pretul cel mai scazut.
3. Oferta financiara va fi intocmita in lei, cu si fara TVA inclus.
4. Tip achizitie: Achizitie directa.

INFORMATII GENERALE

Denumirea achizitiei: Servicii de proiectare si asistenta din partea proiectantului pentru proiectul
“Renovarea energetica a blocurilor de locuinte situate in zona marginalizata Aleea Jiului si
Sterminos, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara”, contract de finantare nr. 130565/18.11.2022.

Blocurile (componentele) propuse in cererea de finantare sunt urmatoarele:
blocul de locuinte nr.8 strada Sterminos

blocul de locuinte nr. 14 strada Sterminos

blocul de locuinte nr.16 strada Sterminos

blocul de locuinte nr.18 strada Sterminos

blocul de locuinte nr.20 strada Sterminos

blocul de locuinte nr.1 strada Aleea Jiului

blocul de locuinte nr.3 strada Aleea Jiului

blocul de locuinte nr. 5 strada Aleea Jiului
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1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere

Autoritate Contractantd: denumire, | Primaria Orasului Uricani, Str. Mai, nr. 6, oras Uricani, judet

adresa, pagina web Hunedoara, site www.orasuluricani.ro, mail
1. primariauricani@gmail.com
2. Misiune Furnizarea de servicii la un inalt standard de calitate in context national

si international.

3. | Sectorul de activitate Administratie publica
4. | Activitate principala/ atributia Servicii generale ale administratiilor publice.
principala Dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva si gestiona in nume propriu

si sub responsabilitatea lor o parte importanta a treburilor publice, in
interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta.

5. | Activitatile/atributiile Autoritatii UAT Orasului Uricani va renova energetic blocurile de locuinte de pe
Contractante care sunt afectate strada Aleea Jiului si Sterminos, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara
/influentate de rezultatul
Contractului ce urmeaza a fi
atribuit (direct sau indirect)

1.1. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii “Renovarea energetica a blocurilor de locuinte situate in zona
marginalizata Aleea Jiului si Sterminos, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara” in legatura cu care se
solicita realizarea Serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului, proiect finantat
prin PNRR, Componenta 5.

1.2. Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta

In cadrul proiectului se vor executa urmatoarele lucrari conform DALI:

- termoizolarea peretilor exterior, termoizolarea planseului peste ultimul nivel, termoizolarea
subsolurilor si a planseului peste subsol, refacerea soclului si termoizolarea acestuia cu polistiren
extrudat de grosime 100 mm, nlocuirea tamplariei existente cu una din PVC cu geam tripan,
refacerea trotuarului de garda si a sistematizarii verticale, inlocuirea structurii de acoperis acolo
unde este nevoie si refacerea intregii invelitori cu tigla metalica de table, refacerea cosurilor de
evacuare a fumului, refacerea jgeaburilor, burlanelor si canalelor colectoare de ape pluviale
pentru adeversa apa in canalul de canalizare oraseneasca, montarea de corpuri de iluminat cu
LED in spatiile comune (declansate de senzori de miscare), alimentate de la un sistem format din
invertor solar + panouri fotovoltaice monocristaline pe acoperis

1.3. Alte initiative/proiecte/programe asociate CU aceastd achizitie de servicii

Pentru realizarea obiectivului de investitii Servicii de proiectare si asistenta din partea proiectantului
pentru proiectul “Renovarea energetica a blocurilor de locuinte situate in zona marginalizata Aleea
Jiului si  Sterminos, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara”, contract de finantare nr.
130565/18.11.2022 si punerea acestuia in functiune sunt planificate la nivel de Autoritatea Contractanta
derularea activitatilor si initiativelor incluse in tabelul de mai jos:
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Nr.
Crt.
1. SERVICII DE PROIECTARE SI

ASISTENTA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI

Scopul achizitiei /
Activitatea prevazuta in cadrul proiectului

Pregatire PT si detalii de executie si avizarea acestuia de catre
verificatorii autorizati

Obiectul achizitiei

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica
1.4 Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractantd isi desfisoard activitatea

Obiectiv general: Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde.

Obiectivul specific: Renovarea energetica moderata sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale, respectiv renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale (eficienta
energetica si consolidare seismicd); renovarea energeticd moderatd sau aprofundatd a cladirilor
publice, respectiv renovarea integrata a cladirilor publice (eficienta energetica si consolidare seismica).

1.5 Factori interesati si rolul acestora

Urmatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada deruldrii Contractului la momentul
finalizarii fiecarei activitati in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:

Factor interesat

Asteptari

Primaria Orasului Uricani - in calitate de
autoritate administratie publica care emite
documentul ce permite autorizarea executarii
lucrarilor de construire

Prezentarea tuturor documentelor solicitate prin
cererea  pentru
construire/desfiintare in mod corect

emiterea autorizatiei de

Verificatorul/verificatorii
domenii/subdomenii  de  constructii  si
Specialitdti  pentru instalatii, cu care
Autoritatea Contractantda a incheiat un
contract n scopul verificarii indeplinirii
cerintelor fundamentale aplicabile

atestati pe

Prezentarea proiectului tehnic, a detaliilor de
executie n vederea verificarii pentru protejarea
vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a
societdtii si a mediului §i pentru asigurarea
sandtatii si sigurantei persoanelor implicate, pe
intregul ciclu de viata a constructiilor

constructiilor

1.6 Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantdi

Autoritatea Contractantd este responsabila pentru derularea achizitiei directe a atribuirii
Contractului, monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor catre Contractant, conform
Contractului si a Planului de lucru al activitatilor acceptat, pentru desemnarea unui Responsabil de
Contract.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta si evaluarea
periodica a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru executia la timp a tuturor activitatilor prevazute si pentru
obtinerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac
obiectul Contractului.

Autoritatea Contractanta si Contractantul isi transmit reciproc notificari de indata ce una dintre parti
devine constienta de aparitia In perioada imediat urméatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar
putea:

I.  saconduca la intarzierea activitatilor generand nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor
din Contract,

ii.  sdconduca la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat



iii.  sa afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice
Iv.  sa afecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura
cu serviciile incluse n scopul Caietului de Sarcini .

1.7 Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitagilor in Contract si obtinerea
rezultatelor

1.7.1 Asigurarea cu personal de specialitate

Pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului, Autoritatea Contractanta anticipeaza ca sunt
necesare anumite domenii de expertiza si/sau urmatoarele categorii de profesii arhitectura, constructii
civile, instalatii sanitare, electrice.

Contractantul (prestatorul serviciilor de proiectare) are obligatia de a asigura personalul de
specialitate pentru prestarea tuturor serviciilor descrise in caietul de sarcini, functic de volumul si
complexitatea acestora. Contractantul va desemna o persoana ca si coordonator echipa de proiectare care
va asigura coordonarea tuturor activitatilor si legatura cu Autoritatea contractanta.

Contractantul trebuie sa prezinte modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si
obligatorii Tn vederea asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile serviciilor cuprinse n obiectul
contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

In cazul in care, pentru Tndeplinirea n bune conditii a activitatilor, Contractantul va avea nevoie
de mai mult personal decét cel specificat in propunerea tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea
acestor resurse, fara costuri suplimentare. in acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personal,
pe cheltuiala proprie.

Contractantul este obligat sa suporte toate cheltuielile cu personalul (asigurari, transport, cazare,
etc).

Contractantul va purta intreaga responsabilitate pentru ndeplinirea sarcinilor descrise in
prezentul Caiet de Sarcini in conformitate cu legislatia, actele normative, reglementarile tehnice,
instructiunile finantatorului aplicabile.

1.7.2 Personalul administrativ si personalul suport/ backstopping pentru activitatea expertilor
principali in cadrul Contractului

Contractantul va asigura pentru serviciile din Contract, personal de backstopping/suport pentru
prestarea serviciilor.

Suplimentar, Contractantul poate propune, daca considera necesar, in scopul indeplinirii tuturor
sarcinilor din prezentul caiet de sarcini si alte persoane care sa faca parte din echipa sa.

1.7.3 Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Contractantul are obligatia de a se asigura ca personalul implicat trebuie sa fie independenti si sa
nu se afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitatile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. In plus, pe toatd durata de implementare a
Contractului, Contractantul are obligatia Sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie de
naturd sa compromitd realizarea Cu impartialitate si obiectivitate a activitatilor desfasurate pentru
realizarea obiectivelor asociate Contractului.

1.8 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului:

1. Contractantul a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pana la data finalizarii si toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilata cu
realizarea tuturor activitatilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat
Autoritatea Contractantd si alti factori interesati (constructor, autoritati etc) sa poatd utiliza



documentatiile tehnico-economice conform scopului si prevederilor legale aplicabile (inclusiv
activitatile incidentale pe care Contractul le implicd, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)

2. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentand un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-economice
elaborate in cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor, autoritati etc.) n realizarea
activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a
documentatiilor tehnico-economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementarile tehnice
aplicabile precum si cerintele Caietului de Sarcini.

3. Toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractanta, pe baza cerintelor incluse in Contract.

1.9 Atributiile si responsabilitatile Partilor
Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

a. Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele legislatie aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-
ecomomice, a reglementarilor tehnice Tn vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie
si a prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

b. Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in
conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini

c. Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar
fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat,
rapoarte de progres

d. actualizarea calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate
cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autoritatile, subcontractori etc.)

e. transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre revizuire si aprobare a documentelor solicitate.
De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobata de catre Autoritatea Contractanta

f. elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incat sia tina seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilitatii sau de conceptul de proiectare pentru toate
categoriile de utilizatori

g. prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care sa respecte
cerintele stabilite prin reglementarile tehnice si cele stabilite de Autoritatea Contractanta

h. colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitatilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitatilor in cadrul Contractului, feedback).

i. efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

J. asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in
constructii

k. punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din
Contract

I. Oferirea de suport si gestionarea lectiilor invatate In vederea Tmbunatatirii activitatilor din
contract

m. indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atit pe perioada derularii
activitatilor cat si inainte de finalizarea Serviciilor,



n. relationarea, in scriS, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractanta, beneficiar - daca este
diferit de Autoritatea Contractanta - autoritati, experti etc.) implicati in realizarea, avizarea sau
autorizare prestatiilor contractate aferente obiectivului, in vederea optimei efectuari a acestora;

o. asigurarea ca nu va utiliza, in executarea Contractului, in niciun fel si n nicio masura, personalul
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in masura in care partile convin altfel printr-o
modalitate prevazuta in contract;

p. asigurarea de suport tehnic beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, prestatorul
va rezolva clarificarile, solicitarile de clarificari pe documentatia tehnico-economica realizata de
prestator

g. implementarea principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevazut la
Avrticolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
investitiile durabile din punct de vedere al mediului.

Contractantul va realiza claborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementarile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat sa poata furniza in orice moment evidente,
atat Autoritatii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza detaliilor si solutiile
tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Proiectantul va prezenta documente justificative pentru fundamentarea costurilor de investitie din
cadrul Devizului General si Devizelor pe obiect.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din natura serviciilor
care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sia fie comunicate in mod expres de catre
Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de Tndeplinirea obiectului
Contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:
a. punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea

rezultatelor asteptate;

b. punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza
a progresului in cadrul Contractului

c. desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectuandu-se pe baza de documente justificative;

f. achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, Tn baza facturilor emise de
catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract;

g. organizarea receptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor executate in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini;

h. notificarea Tn timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata
executiei lucrarilor pentru care a Intocmit proiectul pana la receptia finala a lucrarilor;

i. Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in
cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la
cerintele prezentului Caiet de Sarcini, dupa caz.

1.10 Ipoteze si riscuri
Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:



a.

serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibila tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbari ale cadrului institutional si legal care sa afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legatura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in
masura in care sunt la dispozitia Autoritatii Contractante;

buna cooperare intre toate partile implicate: Autoritate Contractanta, Contractant, autoritati
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile si ipotezele descrise Tn
continuare. Tn acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s ia in considerare resursele necesare
(de timp, financiare si de orice alta naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Riscuri care pot fi identificate la momentul elaborarii Caietului de Sarcini si riscuri care pot aparea in
derularea contractului sunt urmatoarele:

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai
Autoritatii Contractante

Risc scazut — Includerea unor experti din diferite departamente care au mai gestionat fonduri
nerambursabile si au manifestat o implicare constanta in proiecte si evitarea fluctuatiilor de
personal la nivelul echipei constituite

adaugarea de activitati/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

Risc mediu — experti din partea proiectantului, care vor alege solutia tehnica cea mai buna. De
asemenea, existenta unor resurse necesare de timp si financiare pentru implementarea activitatilor.

datele si informatiile comunicate de cétre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

Risc mediu — Beneficiarul a studiat amanuntit documentatia astfel incat sa nu apara o astfel de

situatie

1.11 Monitorizarea activitatilor implica:

Pentru masurarea progresului ofertantul va prezenta urmatoarele elemente:

Rapoartele ce privesc progresul activitatilor, administrarea si managementul contractului;
Informatiile din Propunerea Financiara si clauzele contractuale privind modalitatea de plata

Rapoarte de activitate privind asistenta tehnica din partea proiectantului, care vor cuprinde:
- Acordare asistentei tehnice pentru fiecare faza determinanta indicata in proiectul tehnic

- Acordare asistentei suplimentare, la solicitarea Autoritatii Contractante

- Elaborare Program de urmarire a comportarii lucrarii in timp

- Participare la receptia lucrarilor

- Participare la elaborarea Cartii tehnice a constructiei

1.11.1 Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Contractantul trebuie sa furnizeze urmatoarele rapoarte:



Identificare raport solicitat

Continut raport solicitat

Momentul transmiterii raportului
(varianta de lucru, sau
varianta finald, dupd caz)

Raport de progres al activitatilor
n cadrul Contractului

Conform clauzei Raportarea si
aprobarea serviciilor din
Contract - Conditii generale
si Specifice

La sfirsitul fiecarei luni

Raport final

Analiza situatiei existente la
finalul Contractului prin
raportare la continutul
Raportului initial, al
evolutiei

Tn termen de 5 zile de la primirea
comentariilor cu privire la
ciorna raportului final de la
persoana stabilita prin
contract.

a. furnizarea rezultatelor/documentelor/rapoartelor de catre Contractant cu 5 zile calendaristice
Tnainte de organizarea intalnirii

b. analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de catre personalul Autoritatii
Contractante si a Contractantului Tn Tntalniri comune

c. discutarea aspectelor care necesitd imbunatatiri/detalieri intr-o intalnire comuna intre expertii-cheie
ai Contractantului si personalul din Autoritatea Contractanta,

d. realizarea activitatilor de follow-up, in cazul n care este aplicabil si incorporarea aspectelor agreate
conform conditiilor din Contract.]

In analiza rezultatelor/documentelor/rapoartelor intermediare de citre Autoritatea Contractanti si in

analiza realizata in cadrul intalnirilor cu Contractantul se utilizeaza ca date de intrare informatii din:

a. cerintele din Caietul de Sarcini

b. informatiile furnizate in Propunerea tehnica pentru a demonstra indeplinirea cerintelor, pentru
aplicarea criteriului de atribuire si orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obtinerca
avantajului competitiv pe perioada evaluarii

c. Contract

documentele /rapoartele/rezultatele intermediare puse la dispozitie de Contractant

e. orice alte evidente considerate relevante pentru analiza rezultatelor intermediare/finale.
Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obtinute din derularea Contractului se finalizeaza prin

semnarea, dupa caz, a proceselor-verbale de receptie/acceptare partiala si a unui proces-verbal de

acceptare finala;

o

1.11.2 Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului
Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate Tn momentul Tn
care:
a.toate cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite;
b. rezultatele au fost aprobate de Autoritatea Contractanta, pe baza cerintelor incluse in Contract.

1.12. 1 Livrabilele ce trebuiesc prezentate de furnizor:

1. Documentatiile PTE (PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE), DTAC + POE,
Documentatii pentru obtinere Avize, acorduri si Autorizatii) vor fi predate tiparite in 5 exemplare: 3
exemplare Tn original si 2 exemplare in copie, un exemplar pe suport electronic, in format editabil
si un exemplar pe suport electronic scanat, pentru fiecare bloc in parte, respectiv pentru ,,Renovarea
energetica a blocurilor de locuinte situate in zona marginalizata Aleea Jiului si Sterminos, Orasul
Uricani, Judetul Hunedoara”, contract de finantare nr. 130565/18.11.2022.

Precizam ca documentatiile trebuie sa respecte continutul minim impus prin H.G. 907 / 2016, cu
modificarile si completarile ulterioare.



Elaborarea Proiectului Tehnic cu detalii de executie se va face in conformitate cu prevederile Legii
nr. 50 / 1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 907 / 2016, precum si toate
reglementarile tehnice Tn vigoare.

Completarea si / sau modificarea Proiectului Tehnic si a detaliilor de executie, daca este cazul, ca
urmare a unor solicitari din partea Autoritatii Contractante.

Obtinerea avizelor pentru devierile de retele necesare de la proprietari operatori, unde este cazul.

Obtinerea avizelor tehnice pentru racorduri si bransamente la utilitati, unde este cazul.

2. Rapoarte de activitate lunare privind asistenta tehnica acordata pe perioada derularii lucrarilor.

1.12.2 Calendar al termenelor pentru receptia livrabilelor

Nr.crt. Livrabile Termen livrare

1. Documentatii PT 3 luni de la semnare contractului

2. Documentatii DDE 1 luna de la semnare contractului

3 Documentatii DTAC + POE 1 luna de la semnarea contractului

4 Rapoarte de activitate Lunar pana la finalizarea contractului

5 Asistenta tehnica de specialitate din partea | Pe toata perioada lucrarilor
proiectantului

- Documentatiile P.T. vor fi verificate de autoritatea contractanta in 10 zile de la depunerea
acesteia.

- Documentatiile D.D.E. vor fi verificate de autoritatea contractanta in 10 zile de la depunerea
acesteia.

- Documentatiile DTAC+POE vor fi verificate de autoritatea contractanta in 10 zile de la
depunerea acesteia.

- Rapoartele de activitate vor fi confirmate de autoritatea contractanta in termen de 5 zile de la
primirea acestora.

- Rapoartele privind activitatea de asistenta tehnica vor fi confirmate de autoritatea
contractantd in termen de 5 zile de la primirea acestora.

1.13 Clauze contractule privind modalitati de platai
Pretul contractului/modalitati de plata

1.13.1 Conditii si modalitati de plata
Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului.
Pretul contractului este pretul declarat in propunerea financiara.
Platile se vor efectua dupa cum urmeaza:

A. Pentru serviciile de proiectare
Plata serviciilor de proiectare se va efectua dupa prestarea si receptia serviciilor, pe baza
procesului verbal de receptie, a documentatiilor receptionate .
Plata se va face conform mecanismului de decontare a platilor din cadrul PNRR.
B._Pentru serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
Platile se vor efectua lunar, proportional cu valoarea lucrarilor executate, verificate si avizate de
dirigintele de santier, fara a depasi valoarea totala a serviciilor de asistenta tehnica prevazute in contract.
Platile se vor efectua in baza facturilor emise, numai dupa aprobarea rapoartelor lunare de activitate si
semnarea proceselor verbale de receptie si reprezinta valorile maxime pe care Autoritatea contractanta le




poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ
relevant).

In perioada in care Antreprenorul nu va executa lucrari ca urmare a timpului nefavorabil, lipsa
surselor de finantare de la bugetul de stat etc, nu se vor face plati catre Contractant.

Tranga finala pentru serviciile de asistenta tehnica va reprezenta diferenta dintre valoarea totala a
acestor servicii, conform contractului si valoarea totala a serviciilor de asistenta tehnica decontate pana
la data emiterii facturii finale. Plata facturii finale se va efectua dupa admiterea receptiei la terminarea
lucrarilor si semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Plata se va face conform mecanismului de decontare a platilor din cadrul PNRR.

Penalitati

Toate serviciile contractate vor fi finalizate de Prestator si receptionate de Achizitor in cadrul
termenului convenit de parti, sub sanctiunea aplicarii platii dobanzii legale penalizatoare, aplicata la
valoarea restului de executat, (dar nu mai putin de cuantumul stabilit prin art. 3 alin. 21 din OG nr. 13/
2011), in situatia epuizarii Duratei de executie, pentru fiecare zi de intarziere, de la data scadentei
obligatiei Prestatorului si pana la data indeplinirii efective a obligatiei de finalizare a lucrarilor
contractate.

Tn cazul Tn care Achizitorul, din vina sa exclusiva, nu isi onoreazi obligatia de plata a facturii in
termenul prevazut, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea sumelor de la Autoritatea de
management, Prestatorul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea
platii neefectuate, in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr.72/2013 privind masurile pentru
combaterea Tntarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultdnd din contracte
incheiate Intre profesionisti si intre acestia si autoritdfi contractante, dar nu mai mult decat valoarea
contractului.

2 Obiectivele proiectului
Obiectiv general: Tranzitia catre un fond construit rezilient si verde.

Obiectivul specific: Renovarea energetica moderatd sau aprofundatd a cladirilor rezidentiale
multifamiliale, respectiv renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale (eficienta
energetica si consolidare seismicd); renovarea energeticdi moderata sau aprofundata a cladirilor
publice, respectiv renovarea integrata a cladirilor publice (eficientd energetica si consolidare seismica).

Informatii proiect
In cadrul proiectului se vor executa urmatoarele lucrdri conform documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii:

- termoizolarea peretilor exterior, termoizolarea planseului peste ultimul nivel, termoizolarea
subsolurilor si a planseului peste subsol, refacerea soclului si termoizolarea acestuia cu polistiren
extrudat de grosime 100 mm, inlocuirea tdmplariei existente cu una din PVC cu geam tripan,
refacerea trotuarului de garda si a sistematizarii verticale, inlocuirea structurii de acoperis acolo
unde este nevoie si refacerea intregii invelitori cu tigla metalica de table, refacerea cosurilor de
evacuare a fumului, refacerea jgeaburilor, burlanelor si canalelor colectoare de ape pluviale
pentru adeversa apa in canalul de canalizare oraseneasca, montarea de corpuri de iluminat cu
LED in spatiile comune (declansate de senzori de miscare), alimentate de la un sistem format din
invertor solar + panouri fotovoltaice monocristaline pe acoperis

Prestatorul va intocmi documentatii pentru ,,Renovarea energetica a blocurilor de locuinte
situate in zona marginalizata Aleea Jiului si Sterminos, Orasul Uricani, Judetul Hunedoara”,
contract de finantare nr. 130565/18.11.2022.

Operatorul economic contractat este obligat sa pund la dispozitia autoritatii contractante
urmatoarele: servicii de proiectare faza PT si DDE;

Documentatiile ce vor fi elaborate in cadrul contractului de servicii de proiectare sunt urmatoarele:



1. proiect tehnic care sa contind urmatoarele componente intocmite conform legislatiei in vigoare:

listele cu cantitatile de lucrari, caiete de sarcini, memorii tehnice pe specialitati

2. proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de executie

3. detalii de executie;

Proiectele tehnice vor fi elaborate avand la baza DALI-urile realizate pentru proiectul Servicii de
proiectare si asistenta din partea proiectantului pentru proiectul ,,Renovarea energetica a blocurilor de
locuinte situate in zona marginalizata Aleea Jiului si Sterminos, Orasul Uricani, Judetul
Hunedoara”, contract de finantare nr. 130565/18.11.2022.

Elaborarea Proiectelor Tehnice se va realiza in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; legislatia in domeniu si nationala.

La elaborarea listelor cu cantitatile de lucrari, operatorii economici se vor incadra in valorile din
listele de cantitati care au stat la baza fundamentarii Devizelor generale aferente DALI-urilor, respectiv a
Bugetului proiectului aferent contactului de finantare.

In elaborarea proiectelor tehnice si DDE, operatorul economic contractat va tine cont de prevederile
din DALI-uri si caietul de sarcini.

PTE (PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE) verificate, avizate si aprobate potrivit
prevederilor legale va reprezenta documentatia scrisa si desenata pe baza careia se va executa lucrarea.
Proiectele tehnice trebuie sa fie astfel elaborate incat sa fie clare, sa asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
Proiectele tehnice se elaboreaza pe baza DALI-urile puse la dispozitie de catre AC. Proiectele tehnice
trebuie sa urmareasca concordanta cu informatiile care se regasesc in DALI Tn acest sens, prestatorul este
obligat sa respecte urmatoarele prevederi:

- durata lucrarilor de executie prevazuta in graficul de realizare a lucrarii din cadrul proiectului
tehnic sa fie aceeasi cu cea mentionata in DAL

- proiectele tehnice trebuie sa descrie si sa justifice obiectivele de investitie care se regasesc in
DALL.

- Proiectele Tehnice trebuie sa fie clare, sa asigure informatii tehnice complete si corecte, fara sa fie
necesara suplimentarea cantitatilor de lucrari si fara a se depasi costurile prevazute in DALI.

Conform art. 24 alin. din Legea nr. 10/1995, republicata in Monitorul Oficial nr. 765 din 30
septembrie 2016, in cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor de constructii, se va constata
necesitatea executarii unor lucrari suplimentare/modificari fatd de documentatia tehnico- economica
aprobata - faza proiect tehnic, ca urmare a unor erori de proiectare, cheltuielile generate de acestea vor fi
suportate de proiectant/proiectant coordonator de proiect si de proiectantii pe specialitati, persoane fizice
sau juridice, solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea justificatd a investitorului si/sau a
beneficiarului Tn baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Proiectele tehnice trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele
si tehnologia de executie propusa, cu respectarea stricta a prevederilor initiale, fara sa fie necesara
suplimentarea cantitatilor de lucrari si fard a se depasi costul lucrarii stabilit in faza de DALL.

Detaliile de executie vor fi concepute astfel Thcat sa contina toate detaliile necesare comunicarii
proiectului pe santier.

Ofertantii trebuie sa dispuna de personal cu suficienta calificare si experienta care sa poatd asigura
intocmirea proiectelor tehnice.

Orice neconformitate legata de adaptarea la teren a proiectelor care poate prejudicia continuarea,
realizarea unui obiectiv sau a lucrarii in ansamblu, va fi adusa la cunostinta autoritatii contractante, in
scris, n termen de maxim 24 de ore de la constatare.

Proiectantul lucrarii are obligatia actualizarii devizelor generale ori de cate ori este necesar, la
solicitarea autoritatii contractante.

Asistenta tehnica va consta in asigurarea consilierii competente de specialitate, in legatura cu
problemele tehnice aparute pe parcursul executiei unei lucrari si cu solutiile tehnice de rezolvare ale
acestora. Proiectantul va asigura asistenta tehnica inclusiv pe perioada derularii procedurilor de achizitie



publicd pentru atribuirea contractului de executie lucrari si va transmite la solicitarea autoritatii
contractante raspunsuri la solicitdrile de clarificare formulate de participantii [a procedura.

Prestatorul serviciilor de proiectare va intocmi documentatiile tehnice pentru emiterea avizelor
specifice etapei de proiectare si va depune documentatiile la autoritatiile care emit avize sau autorizatii,
va raspunde la clarificari si va revizui documentatia daca autoritatea emitenta a avizului solicita acest
lucru si livreaza catre beneficiar avizele obtinute.

Proiectantul este raspunzator pentru solutia proiectata.

Prestatorul va intocmi documentatii separate pentru ,,Renovarea energetica a blocurilor
de locuinte situate in zona marginalizata Aleea Jiului si Sterminos, Orasul Uricani, Judetul
Hunedoara”.

Documentatiile (PTE-PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE, DTAC + POE) vor fi
predate tiparite in 5 exemplare: 3 exemplare in original si 2 exemplare in copie, un exemplar pe
suport electronic, in format editabil si un exemplar pe suport electronic scanat.

Receptia finali a documentatiei va avea loc dupa obtinerea stampilei de verificator de
proiecte.

Asistenta tehnica

Asistenta tehnica din partea proiectantului se va asigura de la semnarea contractului de lucrari, pana
la incheierea procesului verbal de receptie finala a obiectivului, astfel :
- Asigurarea asistentei tehnice pentru proiectul elaborat pe pe toata perioada de derulare a investitiei;
- Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la
care trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe
santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, 1a
cererea investitorului;
- Asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect si, dupa caz, a proiectantilor
pe specialitati, la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor;
- Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

Deasemenea, prestatorul va asigura asistentd tehnica pe parcursul derularii procedurilor de
achizitie publica privind executia lucrarilor prin raspunsuri la solicitarile de clarificari din partea
operatorilor economici interesati;

Asigurarea asistentei tehnice de specialitate se va face pe toata durata executiei lucrarilor.

Prestatorul va asigura respectarea legislatiei, a reglementarilor tehnice, regulamentelor,
procedurilor, specificatiilor tehnice, normativelor, instructiunilor tehnice, ghidurilor si metodologiilor
privind legalitatea executarii lucrarilor de constructii si calitatea acestora, in vigoare la data intocmirii
documentatiilor.

Proiectantii raspund pentru documentatiile intocmite si serviciile prestate in conformitate cu
prevederile legale in domeniu.

VALOAREA ESTIMATA A SERVICIILOR

Valoarea estimata: 168.000,00 lei fara TVA, respectiv 199.920,00 lei cu TVA inclus.
Se va depune anexa la Formularul de oferta cu preturile unitare pentru servicii, conform Anexa
Formular.
SURSA DE FINANTARE

Achizitia face parte dintr-un proiect finantat in cadrul PNRR, Componenta 5 - Valul Renovarii,
Operatiunea A2-Renovarea energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale pentru comunitati
expuse riscului de saracie si excluziune sociala.

TERMENUL DE FINALIZARE A SERVICIILOR

Proiectele tehnice si detaliile de executie se vor realiza in termen de 3 luni de la incheierea
contractului de servicii.



Asistenta tehnica din partea proiectantului - pentru toata perioada de implementare a proiectului.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Propunerea tehnica:

Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii
corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in cadrul pieselor scrise si a
pieselor desenate din cadrul DALL., atasate si a Caietului de sarcini.

Formularul de Propunere Tehnici va include toate informatiile solicitate referitoare la
personalul-cheie atat pentru verificarea indeplinirii cerintelor minime cat si pentru aplicarea criteriului de
atribuire.

Ofertantii vor completa in cadrul propunerii tehnice Formularul nr 9, ce va cuprinde:

1. Rezumat

2. Abordarea si metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare si datele de
iesire pentru activitatile din cadrul Contractului

2.1. Abordarea propusa

2.2. Metodologia propusa

3. Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obtinerea rezultatelor in cadrul
Contractului

4. Personalul propus si managementul realizarii serviciilor

5. Infrastructura care va fi utilizata in realizarea activitatilor in cadrul Contractului

6. Modalitatea de efectuare a inregistrarilor si inregistrarile efectuate in legatura cu indicatorii de
performanta inclusi in Documentatia de atribuire

7. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul mediului care deriva din indeplinirea obiectului Contractului

8. Masuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea indeplinirii
obligatiilor din domeniul social si al relatiilor de muncd ce derivd din indeplinirea obiectului
Contractului

9. Masuri pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este
prevazut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze
investitiile durabile din punct de vedere al mediului.

10. Informatii cu privire la eventuale modificari ale operatorului economic Ofertant

11. Anexe la Propunerea Tehnica Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre
ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in DALI si in Caietul de Sarcini. Propunerea tehnica va
avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate
stabilita de autoritatea contractanta. Oferta tehnica va include si metodologia de implementare a
contractului precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor.

De asemenea, in propunerea tehnica se va da o Declaratie prin care ofertantul trebuie sa
dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei, a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca Si
protectia muncii, a reglementarilor obligatorii in domeniile mediului si social, stabilite prin legislatia
adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele,
conventiile si acordurile internationale in aceste domenii si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii
contractului de achizitie publica. Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare Si se
refera la conditiile de munca si protectia muncii, Securitatii si sanatatii Tn munca, se pot obtine de la
Inspectia Muncii sau de pe site-ul: www.inspectmun.ro. Institutii competente de la care operatorii
economici pot obtine informatii referitoare la reglementarile privind conditiile de munca, protectia
muncii, reglementari privind domeniul mediului si domeniul social sunt: Ministerul Muncii, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Sanatatii, Inspectia Muncii, Ministerul Mediului Apelor si
Padurilor. Se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata
de indeplinire a contractului de lucrari. Se va solicita prezentarea unei declaratii in acest sens. in cazul
unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de totii membri asocierii In cazul asociatiilor, declaratie pe



proprie raspundere privind conditiile de munca trebuie sa fie completata de catre fiecare membru al
asociatiei.

Se va face 0 prezentare tehnica a lucrarii prin care sa se demonstreze intelegerea solutiei tehnice
prezentate la faza DALI.- descrierea lucrarii. Model de contract insusit, semnat si stampilat pe fiecare
pagina.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari si de a formula amendamente cu
privire la clauzele contractuale obligatorii, pana la data limita de depunere a ofertei.

Propunerea financiara:

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului Oferta financiara.

Propunerea financiara va contine: formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta
Propunerea financiara a operatorului economic va fi defalcata pe servicii potrivit Anexei la formularul de
oferta. Propunerea financiara se va prezenta in lei, cu si fara TVA si va contine formularul de oferta si
centralizatorul de preturi.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe
toata perioada de valabilitate a ofertei/ durata contractului. Propunerea financiara va fi prezentata numai
in SICAP, si numai pana la data limita de depunere a ofertelor, prevazuta in invitatia de participare.
Valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza in SICAP, reprezentand pretul total fara TVA al
contractului de achizitie.

Tntocmit,
Administrator public
Manager proiect,
Markus Florina Ramona

Asistent manager,
Simona Patrdascoiu

Responsabil achizitii,
Maxer Ana-Maria

Responsabil tehnic
lacobescu Dinea Dumitru - Cristian

Responsabil financiar
Bumbar Bianca



